

Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)» на территории муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области

«16» ноября 2021 г.

№ 2021-Р40072-14

Гашков Александр Васильевич - Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)», реализуемого на территории Ульяновской области (далее - региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с одной стороны, и Терентьев Алексей Владимирович - Глава администрации муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области, осуществляющий функции участника регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)", обеспечивающего достижение на территории Барышского муниципального района, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, выступающий от имени Барышского муниципального района Ульяновской области (далее - муниципальное образование), именуемый в дальнейшем "Участник регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению на территории муниципального образования, показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") мониторинга достижения результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории муниципального образования результатов

регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с приложениями №1 к настоящему Соглашению;

2.2.2. наличие утвержденной(ых) муниципальной(ых) программы(м), в которых региональный проект, в части реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), обособлен в виде основного мероприятия такой(их) программы(м)

2.2.3. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта на территории муниципального образования, ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.4. ввод сведений (при наличии) о достижении на территории муниципального образования результатов регионального проекта с использованием информационной системы "Электронный бюджет";

2.2.5. достоверность, актуальность и полноту сведений, связанной с реализацией регионального проекта на территории муниципального образования, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.6. выполнение иных обязательств:

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## У. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта:

Участник регионального проекта:

А.В. Гашков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

А.В. Терентьев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 031F94F485F2063235BEF95321F5D870

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 03.03.2021 до 03.06.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4F9372D10189923FE0CC3EA18DE68B

Владелец: Терентьев Алексей Владимирович

Действителен: с 02.02.2021 до 02.05.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ регионального проекта по муниципальному образованию

Наименование муниципального образования

Барышский муниципальный район

по ОКТМО

Коды

73604000

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

код РП по БК

Р4

№ п/п	Код результата по БК	Наименование результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	0,0	15.12.20
2		Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	0,0	15.12.21
3		Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100,0	15.12.22
4		Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100,0	15.12.23
5		Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	100,0	15.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра  
здравоохранения Ульяновской области  
*(должность)*

А.В. Гашков  
*(инициалы, фамилия)*

Участник  
регионального проекта

Глава администрации  
*(должность)*

А.В. Терентьев  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 031F94F485F2063235BEF95321F5D870

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 03.03.2021 до 03.06.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 4F9372D10189923FE0CC3EA18DE68B

Владелец: Терентьев Алексей Владимирович

Действителен: с 02.02.2021 до 02.05.2022