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Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды (Ульяновская область)» на территории Барышского городского поселения

«12» марта 2021 г. № 2021-F20055-4

      Черепан  Александр  Яковлевич  -  Министр  энергетики,  жилищно-коммунального
комплекса  и  городской  среды  Ульяновской  области,  осуществляющий  функции
руководителя  регионального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды
(Ульяновская  область)»,  реализуемого  на  территории  Ульяновской  области  (далее  -
региональный проект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с
одной стороны, и Терентьев Алексей Владимирович - глава муниципального образования
Барышский  район,  осуществляющий  функции  участника  регионального  проекта
"Формирование комфортной городской среды (Ульяновская область)", обеспечивающего
достижение на территории Барышского городского поселения , показателей и результатов
регионального  проекта,  относящихся  к  вопросам  местного  значения,  выступающий  от
имени  Барышского  городского  поселения  Ульяновской  области  (далее  -  муниципальное
образование),  именуемый  в  дальнейшем  "Участник  регионального  проекта",  с  другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению  на  территории  муниципального  образования,  показателей  и  результатов
регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
(далее  -  информационная  система  "Электронный  бюджет")  мониторинга  достижения
значений  показателей  и  результатов  регионального  проекта  по  муниципальному
образованию,  а  также  плана  мероприятий  по  реализации  регионального  проекта  на
территории муниципального образования;

      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  бюджету  муниципального  образования
субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с  типовой  формой  соглашения,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
соответствующего регионального проекта;

      2.1.4. выполнение иных обязательств:

      2.2. Участник регионального проекта обеспечивает:
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      2.2.1. Достижение на территории муниципального образования значений показателей и
результатов  регионального  проекта,  относящихся  к  вопросам  местного  значения
муниципального  образования  в  соответствии  с  приложениями  №1  и  2  к  настоящему
Соглашению;

      2.2.2. наличие  утвержденной(ых)  муниципальной(ых)  программы(м),  в  которых
региональный  проект,  в  части  реализуемой  органами  местного  самоуправления
(муниципальными  учреждениями),  обособлен  в  виде  основного  мероприятия  такой(их)
программы(м)

      2.2.3. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта  на  территории  муниципального  образования,
ответственными за достижение результатов, сведений о достижении результатов, а также о
ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта на территории
муниципального образования (при наличии) с использованием информационной системы
"Электронный бюджет";

      2.2.4. ввод  сведений  (при  наличии)  о  достижении  на  территории  муниципального
образования  значений  показателей  регионального  проекта  с  использованием
информационной системы "Электронный бюджет";

      2.2.5. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений,  связанной  с  реализацией
регионального  проекта  на  территории  муниципального  образования,  предусмотренной
настоящим Соглашением;

      2.2.6. выполнение иных обязательств:

      2.2.6.1. проведение  голосования  по  отбору  общественных  территорий  электронной
форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 

      2.2.6.2. проведение  с  26  апреля  по  31  мая  2021  года  голосования  по  отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации
государственных  (муниципальных)  программ,  или  дизайн-проектов  на  единой
федеральной  платформе  для  онлайн  голосования  граждан  по  выбору  общественных
территорий, в том числе с учётом возможности интеграции существующих региональных
и муниципальных платформ с федеральной платформой, с участием граждан в возрасте от
14 лет.

III. Срок действия Соглашения

      3.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».

      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
системе «Электронный бюджет».
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V. Подписи Сторон

Руководитель регионального проекта: Участник регионального проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Терентьев Алексей Владимирович

Действителен: с 13.11.2020 до 13.02.2022

Сертификат: 011C325B0072AC409D489CD27A74F0CE84

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Черепан Александр Яковлевич

Действителен: с 15.01.2021 до 15.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 26D1BB00B1AC1689499AF40D4EE2E396



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 2021-F20055-4»

Приложение № 1
к соглашению № 2021-F20055-4 от «12» марта 2021 года

П О К А З А Т Е Л И
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

73604000по OКТМО
Наименование муниципального
образования Барышский муниципальный район

F2код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ульяновская область

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

01 Единица 642 2 01.20 - - - 1

Количество благоустроенных общественных территорий 02 Единица 642 23 01.20 2 2 3 -

Количество благоустроенных общественных территорий 03 Единица 642 23 01.20 2 2 3 -
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Руководитель
регионального проекта

Участник
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Министр энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской

среды Ульяновской области А.Я. Черепан Глава администрации А.В. Терентьев

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)

Подписи сторон:
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Владелец: Терентьев Алексей Владимирович
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Владелец: Черепан Александр Яковлевич

Действителен: с 15.01.2021 до 15.01.2022
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Приложение № 2
к соглашению № 2021-F20055-4 от «12» марта 2021 года

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
регионального проекта по муниципальному образованию

Коды

73604000по OКТМО
Наименование муниципального
образования Барышский муниципальный район

F2код РП по БК
Наименование субъекта Российской
Федерации Ульяновская область

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1 55550

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды

Благоустройство
территории, ремонт

объектов
недвижимого

имущества

Единица 642 10,0 31.12.19

2 55550

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды

Благоустройство
территории, ремонт

объектов
недвижимого

имущества

Единица 642 34,0 31.12.20

3 55550

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды

Благоустройство
территории, ремонт

объектов
недвижимого

имущества

Единица 642 51,0 31.12.21
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

4 54240

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед.
нарастающим итогом

Благоустройство
территории, ремонт

объектов
недвижимого

имущества

Единица 642 1,0 31.12.22

Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта

Участник
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Министр энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской

среды Ульяновской области А.Я. Черепан Глава администрации А.В. Терентьев

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)
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